

Łódź, dn. 23.07.2020r.

Zapytanie w ramach rozeznania cenowego dla VirtualCar360 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W związku z realizacją projektu: „Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie analizy wymagań biznesowych i sposobu optymalnego wykorzystania technologii 5G” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.1. Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2.” prowadzimy rozeznanie cenowe dotyczące usług analitycznych, informatycznych oraz z zakresu prowadzenia projektów

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Virtualcar360 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Powstańców Śląskich 3/25
01-381 Warszawa

2. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie w ramach projektu obejmuje zakup poniższych usług związanych z rozwojem platformy VC360

I. Usługa analizy wymagań biznesowych i opracowanie szczegółowych założeń projektu rozbudowy platformy VC360.

Analiza ma na celu określenie założeń biznesowych przedsięwzięcia oraz określenie niezbędnych funkcjonalności do realizacji projektu. W ramach analizy oczekujemy:

- przygotowania analizy porównawczej rozwiązań dostępnych na rynku pod kątem „best practice”.
- przygotowania analizy wymagań biznesowych projektu – dostosowanie platformy VC360 do planów rozbudowy.
- zaplanowania docelowych wariantów „customer journey” w ramach projektu.

Metoda raportowania prac: protokół odbioru analizy. Rozliczenie po realizacji zadania.

Okres świadczenia usług: 31.07 – 30.09.2020

II. Usługa opracowania architektury rozszerzenia platformy VC360 o funkcjonalności wideoprezentacji i sprzedaży online

Zadaniem jest przygotowanie architektury oprogramowania platformy po jej rozszerzeniu o planowane w ramach projektu funkcjonalności. Architektura oprogramowania to podstawowa organizacja systemu wraz z jego komponentami, wzajemnymi powiązaniem i środowiskiem pracy. Jednym z kluczowych aspektów jest integracja nowo opracowywanych komponentów z już istniejącymi, wskazanie punktów integracji, zależności i procesów

Usługa ma dotyczyć w szczególności:

- wykonanie architektury w modelu C4
- opracowanie wymagań niefunkcjonalnych
- dobór infrastruktury technicznej do obsługi rozwiązania
- weryfikacja formy integracji z zewnętrznymi bazami danych

Metoda raportowania prac:

Miesięczne raporty z postępu prac. Protokoły odbioru z opracowania architektury platformy koncepcji UX.

Okres świadczenia usług: 03.08– 30.09.2020

III. Usługa opracowania struktury przepływu informacji VC360 rozszerzonej o funkcjonalności wideoprezentacji, sprzedaży online i integracji z zewnętrznymi bazami danych

Zadaniem jest zilustrowanie struktury przepływu informacji w ramach projektu VC360 rozszerzonej o funkcjonalności wideoprezentacji, sprzedaży online i integracji z zewnętrznymi bazami danych. Zadanie może być wykonane poprzez stworzenia interaktywnych makiet obrazujących procesy i zależności pomiędzy starymi i nowymi komponentami platformy i być graficzną/interaktywną interpretacją architektury oprogramowania.

Zakres świadczenia usług:

- przygotowanie struktury i procesów przepływu informacji (information flow)
- opracowanie i integracja nawigacji rozwiązania w ramach rozszerzenia

- opracowanie ścieżek sprzedażowych z perspektywy użytkownika zewnętrznego

Metoda raportowania prac:

Miesięczne raporty z postępu prac.

Protokoły odbioru z opracowania koncepcji UX platformy.

Okres świadczenia usług: 03.08 – 30.09.2020

IV. Usługa analizy sposobu optymalnego wykorzystania technologii 5G w aplikacjach platformy VC360 w celu osiągnięcia zakładanych celów projektu i po jego zakończeniu.

Analiza dotyczy określenia w jaki sposób technologia 5G może wpłynąć na konkurencyjność rozwiązania VC360 w kontekście rozbudowy o nowe funkcjonalności. Celem analizy jest również weryfikacja w przypadku których obecnych i planowanych funkcjonalności technologia 5G może mieć zastosowanie i jakie ew. zmiany w architekturze i rozwiązaniach technologicznych platformy są konieczne, aby wykorzystać potencjał zastosowania nowej technologii.

Metoda raportowania prac: Analiza i protokół odbioru analizy. Rozliczenie po realizacji zadania.

Okres świadczenia usług: 03.08 – 30.09.2020

V. Usługa opracowania specyfikacji projektowej rozbudowy platformy VC360 o funkcjonalności wideokonferencji, sprzedaży online i integracji z zewnętrznymi bazami danych.

Zadanie polega na opracowaniu specyfikacji funkcjonalnej oraz rozrysowaniu szczegółowych diagramów przepływów (data flow diagram) w ramach projektu po rozbudowie platformy oraz spisanie ustaleń niefunkcjonalnych w formie ADL (architecture decision log).

Okres świadczenia usług: 03.08 – 30.09.2020

Metoda raportowania prac:

Miesięczne raporty z postępu prac, faktury cząstkowe za realizację.

Protokoły odbioru z opracowania specyfikacji funkcjonalnej

VI. Usługa Przygotowania planu testów i wdrożenia, analiza ryzyka związanego z rozbudową platformy VC360 o dodatkowe funkcjonalności

Zadanie polega na przygotowaniu planu testów i wdrożenia, analizie ryzyka związanego z rozbudową platformy VC360 o dodatkowe funkcjonalności, w szczególności:

- przygotowanie infrastruktury CI/CD
- analizę ryzyka i wynikającego z tego priorytetyzacja testów
- zaprojektowaniu strategii i planów testów
- wyborze metody i narzędzi testowania

Okres świadczenia usług: 03.08 – 30.09.2020

Metoda raportowania prac:

Miesięczne raporty z postępu prac, faktury cząstkowe za realizację.

Protokoły odbioru z opracowania:

- specyfikacja projektu z punktu widzenia oceny ryzyka i przygotowanie planu testów

VII. Usługa przygotowania dokumentu specyfikacji wykonawczej i koordynacja prac zespołu technologicznego przygotowującego rozbudowę platformy VC360. Zawartość: specyfikacja funkcjonalna, harmonogram prac, kosztorys.

Zakres świadczenia usług:

- koordynacja prac zespołu technologicznego
- przygotowanie dokumentu specyfikacji wykonawczej
- opracowanie kosztorysu i harmonogramu prac

Okres świadczenia usług: 03.08 – 30.09.2020

Metoda raportowania prac:



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Miesięczne raporty z postępu prac, faktury cząstkowe za realizację.

Protokoły odbioru z opracowania:

- dokument specyfikacji projektowej
- harmonogramu i kosztorys prac

I wystawienie faktury.

VIII. Usługa koordynacji prac projektowych Etapu inkubacji

- koordynacja prac projektowych realizowanych przez poszczególnych wykonawców
- nadzór nad harmonogramem i prawidłową realizacją projektu w ramach etapu inkubacji
- mapowanie procesów w ramach etapu inkubacji
- bieżący kontakt z osobami koordynującymi projekt po stronie ŁSSE

Okres świadczenia usług: 03.08 – 30.09.2020

Metoda raportowania prac: Comiesięczny raport z realizacji projektu, faktura wystawiona po każdym miesiącu realizacji prac

3. Oferta cenowa musi zawierać:

- a. Wartość netto (bez VAT) wykonania wybranych usług
- b. Okres ważności złożonej oferty- 30 dni

4. Termin składania odpowiedzi:

Zamawiający prosi o udzielenie odpowiedzi w terminie do 29.07.2020r. w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@virtualcar360.com

UWAGA:

-Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych ani Kodeksu Cywilnego.

-Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia oferty cenowej na wybrane usługi przedstawione w przedmiocie zamówienia.

-Virtualcar360 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

-Składający oferty wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rozeznania cenowego dla VirtualCar360 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Z poważaniem,

Andrzej Wrona

Prezes Zarządu

VirtualCar360 Sp z o.o.